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Convenis – Conveni

XV ADDENDA al memoràndum de coordinació marc en relació a la gestió del
Port Olímpic de Barcelona entre l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona de
Serveis Municipals, SA i Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA relativa
al sistema audiovisual i condicionament acústic per a la Sala Gregal del
Centre Municipal de Vela del Port Olímpic al districte de Sant Martí a
Barcelona.

COMPAREIXEN

D'una part, el Sr. Ricard Font i Hereu, en qualitat de Director General, actua en nom i

representació de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, Societat Unipersonal

de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, domiciliada a Barcelona, Rambla del Poblenou, 154,

plantes 3a i 4a, amb NIF A-62320486. Es troba facultat per aquest acte en virtut de

l'escriptura d'elevació a públic d'acords socials (apoderament) atorgada per la Notaria de

Barcelona, Maria Inmaculada Domper Crespo en data 15 de juliol de 2004, amb el número

1612 del seu protocol.

De l'altra part, la Sra. Marta Labata Salvadó, en qualitat de Directora General, actua en nom i

representació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA, Societat Unipersonal de l'Excm.

Ajuntament de Barcelona, domiciliada a Barcelona, Carrer Calabria, 66, amb NIF A-

08765919. Es troba facultat per aquest acte en virtut de l'escriptura de nomenament de

càrrec atorgada per la Notari de Barcelona, Joan Carles Farres Ustell, en data 31 de maig de

2017, amb el número 961 del seu protocol.

EXPOSEN

I. Que en data 6 de febrer de 2020 s'ha formalitzat entre les parts el Memoràndum de

coordinació marc en relació a la gestió del Port Olímpic de Barcelona entre

l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, SA (B:SM) i Barcelona

d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), en endavant el Memoràndum.

II. Que el Memoràndum estableix, al seu acord Tercer que cada actuació que s'impulsi

requerirà d'una Addenda que contindrà: Abast i condicions particulars; Disponibilitat

dels terrenys, quan correspongui; Pressupost, finançament, certificat d'existència de

crèdit i forma de pagament; planificació temporal i econòmica.

III. Que a l'Acta Comissió Tècnica celebrada en data 7 de juliol de 2023 s'acordà:

CONFIRMAR la necessitat i idoneïtat de la redacció del estudi de les condicions

acústiques de la Sala Polivalent (Tr) i de la redacció del projecte d'audiovisuals del

Centre Municipal de Vela.

En virtut de tot l'exposat, els compareixents signen la pressent Addenda al Memoràndum i
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Acorden

Primer.- ABAST I CONDICIONS PARTICULARS

Abast

L'abast de la present Addenda té per objecte concretar les actuacions necessàries per a dur a

terme la redacció del projecte, subministrament instal·lació i posada en funcionament així

com l'execució dels treballs definits Projecte del sistema audiovisual i condicionament acústic

per a la Sala Gregal del Centre Municipal de Vela del Port Olímpic al Districte de Sant Martí a

Barcelona, d'iniciativa municipal.

El Projecte del sistema audiovisual que s'incorpora com a document Annex 1 i es signa per

ambdues parts en prova de conformitat.

BIMSA realitzarà la Gestió integral de les actuacions així com la coordinació i control fins la

finalització de l'actuació objecte de la present Addenda amb una "visió global" i, en concret

realitzarà les actuacions i gestió integrada que consistiran en:

a) La licitació i contractació per la redacció del Projecte

b) La licitació i contractació pel subministrament, instal·lació i posada en funcionament.

c) La licitació i contractació de l'assistència tècnica de direcció de subministrament.

Tot això atenent a la normativa de contractació del sector públic d'aplicació.

Condicions particulars

El Projecte contempla els treballs necessàries per al subministrament, instal·lació i posada en

marxa de l'equipament audiovisual de la Sala Gregal.

Per tal d'ampliar informació sobre l'ordenació proposada, ens remetem a la Memòria i

Annexos del Projecte del sistema audiovisual i condicionament acústic per a la Sala Gregal del

Centre Municipal de Vela del Port Olímpic al Districte de Sant Martí a Barcelona, redactat per

Coderch Acústica S.L.P. i que s'acompanya al present document com Annex 1.

Segon.- CONDICIONS ECONÒMIQUES

Redacció de projecte: El pressupost per a  la redacció del projecte 6.080,25 € (21% d'IVA

inclòs)

Subministrament i instal·lació: El pressupost ascendeix a l'import total de 136.595,17 € (21%

d'IVA inclòs)

Direcció de subministrament: El pressupost ascendeix a l'import total de 8.639,40 € (21%

d'IVA inclòs)

Finançament

Correspon a B:SM el finançament de les següents actuacions:
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IV. El cost de l'obra, serveis i treballs auxiliars:

Subtotal (PEC, IVA exclòs)                                                     112.888,57 €

V. Els costos derivats de les assistències tècniques:

Redacció de Projecte, Direcció de subministrament 

Subtotal ( IVA exclòs)                                                             12.165,00 €

IMPORT TOTAL (IVA exclòs)                                                  125.053,57 €

Els imports reflectits es consideraran com a màxims per a B:SM a excepció dels costos que

poguessin sorgir en l'execució de les obres del Projecte així com aquells altres motivats per

imprevistos o revisions del propi document.

Certificat d'existència de crèdit

B:SM certifica que en el pressupost general de despeses per a l'anualitat 2024 hi ha crèdit

suficient pel finançament de les despeses incloses en l'expedient relatiu a la licitació de les

obres del Projecte del sistema audiovisual i condicionament acústic per a la Sala Gregal del

Centre Municipal de Vela del Port Olímpic al Districte de Sant Martí a Barcelona, així com per

la licitació dels expedients associats necessaris per a la correcta execució de l'actuació.

B:SM deixa constància que en aquesta actuació en relació a l'IVA actua, respecte d'aquesta

actuació, en la seva condició d'empresari o professional. B:SM deixa constància que en

aquesta actuació en relació a l'IVA les actuacions es realitzen en el marc d'un procés

"d'urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació d'edificacions".

Forma de facturació

BIMSA facturarà mensualment a B:SM els imports corresponents als treballs realitzats segons

el cost incorregut de les obres i/o assistències tècniques de BIMSA. Així mateix, les factures

s'incorporaran per a la seva validació al circuit d'aprovació intern que té establert B:SM.

A totes les factures BIMSA farà constar el número de comanda que B:SM facilitarà.

Forma de pagament

Pel pagament de les factures emeses per BIMSA, B:SM pagarà, entre els dies 1 i 20 del mes

següent al de l'expedició de la factura per BIMSA, la totalitat dels imports facturats.

El pagament de les certificacions d'obra i/o factures s'haurà de produir en el termini establert

a l'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, motiu

pel qual B:SM tindrà especial cura en realitzar les transferències que corresponguin amb la

suficient antelació, per donar compliment al termini de pagament legalment establert, així

com donant compliment a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de

29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les

operacions comercials.

2 d’abril del 2024 CSV: a878f21d3377626d

mailto:gaseta@bcn.cat


GASETA MUNICIPAL

4
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

Assegurances

BIMSA requerirà a tots els contractistes adjudicataris les corresponents pòlisses de tot risc

construcció i responsabilitat civil, adequades al tipus d'obra.

Quart.- PLANIFICACIÓ TEMPORAL

Es preveu sortir a licitació de l'obra, així com les assistències tècniques associades a la

mateixa, en el termini màxim d'un mes des de la signatura de la present Addenda.

S'estima un termini d'execució de 2 mesos.

Cinquè.- SUBJECCIÓ AL MEMORÀNDUM

Tot allò no regulat a la present Addenda queda reflectit en el Memoràndum de coordinació

marc, signat entre l'Ajuntament de Barcelona, B:SM i BIMSA en data 6 de febrer de 2020,

essent aquest Memoràndum document d'aplicació a tots els efectes entre les parts.

I en prova de conformitat, les parts signen els present document per duplicat i a un sol

efecte, en el lloc i data esmentada en l'encapçalament.

Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 19

de febrer de 2024.

Ricard Font i Hereu, director General Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA.

Marta Labata Salvadó, directora General Barcelona de Serveis Municipals, SA.

2 d’abril del 2024 CSV: a878f21d3377626d

mailto:gaseta@bcn.cat

